

## SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), v platném znění

### Smluvní strany:

Obchodní jméno: ELEKTROMONT Matějka, a.s.  
Sídlo - Adresa: J. Šotky 445, 271 01 Nové Strašecí  
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl.B, vložka 16108  
IČ: 25732633  
DIČ: CZ25732633  
Zastoupený: Jan Vokoun, člen představenstva  
Bank. spojení: 4742802/0800, Česká spořitelna, a.s., Praha  
(dále jen **zhotovitel**)

a

Obchodní jméno: Obec Řevničov  
Sídlo - Adresa: Karlovarská 98, 270 54 Řevničov  
Zastoupený: Jiřím Petráčkem, starosta obce  
Bankovní spojení: 123143351/0300 ČSOB Rakovník  
(dále jen **objednatel**)

uzavírají tuto smlouvu o dílo :

### Čl. I. - Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je **dobavka a montáž veřejného osvětlení Řevničov nádraží** dle cenové nabídky N90/17 - dále jen „dílo“. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla, a to na svůj náklad, na své nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě, a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.
2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo a v obchodních podmínkách.

### Čl. II. - Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací cenu ve výši **257 567,- Kč**, dle cenové nabídky č. N90/17, která je přílohou č.1 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
2. V ceně není započtena daň z přidané hodnoty, kterou zhotovitel doúčtuje podle sazebníku platného a řádného v době její fakturace, s čímž zhotovitel souhlasí.
3. Úhrada předmětu plnění bude prováděna objednatelem na základě faktur vystavených zhotovitelem.  
První dílčí faktura bude vystavena při podpisu smlouvy – ve výši 160 979,- Kč + DPH.  
Konečná faktura bude vystavena po dokončení a předání stavby – ve výši 96 588,- Kč + DPH.
4. Splatnost daňových dokladů je stanovena na deset dní. Datem splatnosti faktur se rozumí datum připsání fakturované částky na účet dodavatele.

### Čl. III. - Doba provedení díla

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do zahájení prací.
2. Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy
3. Dokončení prací: 30.3.2018
4. Dílo bude ukončeno protokolem o předání a převzetí díla s tím, že případné vady a nedodělky budou uvedeny v tomto protokolu včetně termínů stanovených k jejich odstranění.

### Čl. IV. - Závěrečná ustanovení

1. Ostatní právní poměry neupravené touto smlouvou, se řídí všeobecnými obchodními podmínkami.
2. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy, na kterých se smluvní strany dohodnou, musí být učiněny formou písemných dodatků, které budou opatřeny podpisy obou smluvních stran a stávají se součástí této smlouvy.
3. Pokud by některé z ustanovení této smlouvy bylo neplatné či nevynutitelné, nemá to vliv na platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy.
4. Pro případ vzniku sporů, souvisejících s plněním této smlouvy, se strany zavazují řešit takové spory především cestou vzájemné dohody. Jako krajní možnost řešení sporů má každá strana právo obrátit se s návrhem na rozhodnutí sporu na příslušný soud.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Novém Strašeci dne 29.9.2017

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Příloha č.1 – Cenová nabídka N90/17